

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Zánka Község Önkormányzat** (Cím: 8251 Zánka, Iskola u. 11. adószám: 15427638-2-19,), képviselő: Filep Miklós polgármester) mint **Megrendelő**, továbbiakban: Megrendelő

másrészről **Graboplan Kft.** (9027 Győr, Bútorgyár u. 4., adószám: 11611910-2-08 Cg.sz :08-09-07345 Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000002-68740003, Képviselő: Varga János ügyvezető, mint **Vállalkozó**, továbbiakban: Vállalkozó között, az alábbi tartalommal:

1. A Vállalkozó vállalja 2017. május 3-án megrendelt, Zánka strand vitorlák PVC szita ponyva, az acél oszlopok és alaptestek méretezésére vonatkozó ellenstatika adatszolgáltatás megküldését. Az ár tartalmazza a PVC szita ponyva acél oszlopainak és azok alaptesteinek méretezésére vonatkozó ellenstatika adatszolgáltatását
2. Megrendelő biztosítja:
 - Helyszínrajz,
 - Talajmechanika adatszolgáltatása,
 - A vitorlák sarkainak talajtól számított rögzítési magassága az oszlopokon,
 - Az acél oszlopok kikötési pontjait.
3. Vállalkozó biztosítja:
 - Az acél oszlopok statikai számítását,
 - Az alaptestek statikai számítását
 - Acélszerkezet tervezését, gyártási rajzait
4. Fenti szolgáltatás ára: **120.000,- Ft + áfa**
5. Adatszolgáltatási határidő: szerződéskötéstől és fizetéstől számított 2 hét. A határidők a szerződéskötést követően és az előleg beérkezése után pontosíthatóak.
6. Fizetési feltétel:
Megrendelő a jelen szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül, de az adatszolgáltatás megküldése előtt köteles Vállalkozó bankszámlájára az általa küldött pénzbekérő alapján a 4. pontban meghatározott vételár 100%-át, azaz **120.000 Ft+áfa-t** átutalni fizetés jogcímén.

Vállalkozó a fizetésekről a számviteli törvény szerinti számlát köteles kiállítani.

7. Egyéb nem szabályozott kérdésekben a PTK. és a hatályos rendeletek, jogszabályok az irányadók.

Győr, 2017. május 5.

.....
Megrendelő
Zánka Község Önkormányzat.



Graboplan Kft.
Győr, Bútorgyári u. 4.
Tel.: 96/550-700
Adószám: 11611910-2-08
.....
Vállalkozó
Graboplan Kft.