

Zánka Község Önkormányzata

Filep Miklós
polgármester

Zánka

Iskola u. 11.
8251

Dátum: 2017.11.22.

Iktatószám: PLH_PRO 000_56/2017

KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálat és hibabejelentés:

Tel.: +36 40 200 817

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Tárgy: közvilágítás-bővítési ajánlat (Bozay Pál u. és Herczeg u.)

Tisztelt Polgármester Úr!

A részünkre eljuttatott megkeresésük alapján elvégzett helyszíni felmérést követően ezúton kívánunk ajánlatot adni a Bozay Pál u. és a Herczeg u. közvilágításának bővítésére vonatkozóan.

A tervekötöles munkálatok rövid leírása, illetve a tervezés és kivitelezés költsége helyszínenként:

- 1. Zánka, Bozay Pál utca:** 3 db fa oszlop telepítése, cca. 120 fm közvilágítási vezérlőszál kiépítése és 2 db 36 W kompakt lámpatest felszerelése

A tervezés díja **195.000 Ft + ÁFA**, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

- alaptérkép beszerzése
- közműegyeztetés
- kiviteli terv készítése és engedélyeztetése

Tervezési határidő: a vonatkozó szerződés aláírásától számított 60 munkanap

A kivitelezés várható költsége: 1.042.000,- Ft + ÁFA (munkálat során felszerelendő 2 db kompakt 36W lámpatestet díjmentesen biztosítjuk)

- 2. Zánka, Herczeg u.:** cca 150 fm földkábel lefektetése, 5 db 4 méteres kandeláber telepítése és 5 db GLORIA 18 W LED lámpatest felszerelése.

A tervezés díja **420.000,- Ft + ÁFA**, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

- alaptérkép beszerzése
- közműegyeztetés
- kiviteli terv készítése és engedélyeztetése


Tervezési határidő: a vonatkozó szerződés aláírásától számított 60 munkanap

A kivitelezés várható költsége: 3.341.000,- Ft + ÁFA

A hálózat bővítésével járó munkálatok esetében végleges műszaki tartalmat és annak megfelelő kivitelezési árajánlatot csak az elkészült és jóváhagyott tervek után van lehetőségünk adni, az azokban meghatározott műszaki paraméterek ismeretében.

Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kérjük, szíveskedjenek jelezni a tervezési munkálat mihamarabbi megkezdése érdekében.

Tisztelettel:


Borody Balázs
Ügyvezető